



Ajuntament  
de Marratxí

**MESA DE CONTRACTACIÓ: OBRES DE MILLORA DE VORAVIES I ASFALTS DE VARIS VIALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ – FASE 1**

Procediment: OBERT

Dia: 5/04/2018

Hora: 9,52 h a 10,20 h

Membres de la mesa assistents:

- President:  
Sr. Miquel Cabot Rodríguez (Regidor de Contractació).
- Secretària:  
Sra. Paula Baltasar Cózar (Secretària de l'Ajuntament de Marratxí).
- Vocals:  
Sr. Bernat Martorell Coll (Interventor de l'Ajuntament de Marratxí).  
Sra. Caridad Umarán del Campo (Arquitecte municipal i Directora de l'Àrea d'Urbanisme).  
Sr. Mateu Carrió Grau (Enginyer Municipal).  
Sr. Felip Ramis Llabrés (TAG de Contractació).

Licitadors:

1. CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS (COMASA).
2. VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA (VOPSA).
3. MELCHOR MASCARÓ SAU.
4. AMER E HIJOS SA.
5. CONSTRUCCIONS EXCAVACIONS I ASFALTATS SA (COEXA).
6. AGLOMERADOS MALLORCA SA (AGLOMSA).

No hi assisteixen representants dels licitadors:

Pressupost base de licitació: 117.024,79 € IVA exclòs

Per part de la mesa de contractació es procedeix a l'obertura dels respectius sobres nº 1 comprovant que la documentació és correcta.

A continuació s'obri el sobre nº 3, i prèvia comprovació i valoració del contingut en els mateixos es deixa constància de les respectives puntuacions a la taula final.

El sobre nº 2 referent a l'oferta econòmica s'obri a continuació.

Anotades les ofertes dels respectius licitadors (consten en el requadre final), es procedeixen a realitzar les operacions matemàtiques oportunes derivades de l'aplicació de l'article 85.4 ("criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas...") del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), posat en relació amb l'article 152.3 ("ofertas con valores anormales o desproporcionados") del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contrates del Sector Públic (TRLCSLP), del que es desprèn el següent:

- No hi ha cap oferta incursa en baixa temerària o desproporcionada.



Ajuntament  
de Marratxí

A continuació es deixa constància de les puntuacions per ordre de major a menor:

Licitadors:	Decl Jurada	PUNTUACIÓ				
		Ampliació termini garantia 20 %		Oferta Econòmica en € 80%		TOTAL
1.CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS (COMASA).	Sí	2 semestres	20	99.155,11	80	100
6. AGLOMERADOS MALLORCA SA (AGLOMSA).	Sí	2 semestres	20	99.450,00	78,68	98,68
5.CONSTRUCCIONS EXCAVACIONS I ASFALTATS SA (COEXA).	Sí	2 semestres	20	102.663,24	64,29	84,29
3.MELCHOR MASCARÓ SAU.	Sí	2 semestres	20	103.040,33	62,61	82,61
4.AMER E HIJOS SA.	Sí	2 semestres	20	114.953,45	9,27	29,27
2.VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA (VOPSA).	Sí	2 semestres	20	116.439,66	2,62	22,62

En aplicació d'allò disposat a l'esmentat article 151 del TRLCSP la mesa, un cop vistes les explicacions anteriors acorda:

1r.- Proposar adjudicatari de les OBRES DE MILLORA DE VORAVIES I ASFALTS DE VARIS VIALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ – FASE 1 a favor del licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, licitador nº 1 CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS (COMASA), representada per MARIANO SANZ LORENTE, per un import de 99.155,11 € IVA exclòs i 119.977,68 € IVA inclòs, per un període d'execució de les obres per 2 mesos des del dia següent a la signatura de l'acta de comprovació de replanteig i conforme amb la documentació aportada. Tot ajustadament al Plec de condicions particulars i tècniques que regeixen aquesta contractació i conforme a l'oferta econòmica presentada i que figura a l'oferta del licitador, que s'adjunta a aquesta acta com annex.

2n.- Elevar aquest acord a l'òrgan de contractació per tal de continuar amb la tramitació de l'expedient i adjudiqui les obres descrites al licitador nº 1 CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS (COMASA), representada per MARIANO SANZ LORENTE.

I no havent mes assumptes a tractar, s'aixeca la reunió de la que s'estén la present acta, que com a Secretària don fe.